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1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót polegających na montażu dźwigu osobowego w budynku Domu Pomocy Społecznej w 
Trzcińsku Zdroju 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
specyfikacjami technicznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 
na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST 
i poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację 
i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej i dwa  komplety ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt.1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową: 
Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz 
projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy, 
Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w 
ramach ceny kontraktowej. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję o 
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 
podstawie odczytu ze skali rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 



acek Rossa BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Str. 4 
SŁUGI PROJEKTOWE Dołgie dz. Nr 34/6 
Szczegółowe specyfikacje techniczne 

J 
U 
 

nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Roboty modernizacyjne 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 
obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia 
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i 
odbioru ostatecznego robót. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 
pieszych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę kontraktową. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
III. lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
IV. środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
V. zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
VI. zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
VII. możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko. 
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Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
terenie budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 
robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inżyniera/Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować 
roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za 
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego 
działalnością. 
Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych 
pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 
wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w 
takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

 Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
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Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera/Kierownika 
projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 
podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 
odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w 
sposób ciągły będzie informować Inżyniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, 
obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje 
Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub 
specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

   1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 
mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile 
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są 
państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 
odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 
dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do 
zatwierdzenia. 
   1.5.14. Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność 
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i 
postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty 
i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym 
i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy 
zwiększyć cenę kontraktową. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy  i 
złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli Inżynier/Kierownik 
projektu zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem 

2.2. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
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materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o 
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inżyniera/Kierownika projektu. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne 
do kontroli przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera/Kierownika 
projektu; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inżyniera/Kierownika projektu, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inżyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu, w terminie 
przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera/Kierownika 
projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST,  oraz poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i 
w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier/Kierownik projektu 
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 
określonym przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z 
tego tytułu poniesie Wykonawca. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik projektu może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/ Kierownik projektu ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.2. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych 
przez Inżyniera/Kierownik projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Na zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
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6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Kierownika 
projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/ Kierownika projektu. 

6.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.5. Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu 
Inżynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów 
powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
Inżynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami ST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inżynier/Kierownik projektu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. Może również zlecić, sam lub 
poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu 
laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
Polską Normą lub 

aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 
przez Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] 
spoczywa na Wykonawcy. 
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Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/ Kierownika projektu. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
- uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 
(2) Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera/Kierownika projektu. 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 
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dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/ Kierownika projektu o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera/Kierownika projektu na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę 
i Inżyniera/Kierownika projektu. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, powierzchnie będą wyliczone w m2 
jako iloczyn średnich wymiarów. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami ST. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
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jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inżynierem/Kierownikiem projektu. 

8. Odbiór robót 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Inżynier/Kierownik projektu. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
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warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST          i ew. 

PZJ, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ, 
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń, 

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w 
dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
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− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9. Przepisy związane 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami). 
Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi 
zmianami). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I. ROBOTY ZIEMNE (WG CPV 45111200-0) 
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l. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót 
które zostaną wykonane na budowie pn : „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dołgie” 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako część dokumentów przetargowych w 
zamawianiu i wykonaniu robót określonych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Postanowienia wchodzące w skład niniejszej Specyfikacji .Technicznej dotyczą robót ziemnych przy 
budowie świetlicy wiejskiej w m. Dołgie zgodnie z Dokumentacją Projektową— opis techniczny i 
rysunki. 
1.4. Określenia podstawowe 
Podstawowe określenia w Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami i 
specyfikacją  "Ogólne zasady stosowania SST". 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania robót podano w 
"Ogólne zasady stosowania SST" 

2. Materiały 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem mniejszej specyfikacji są: 
Gruz budowlany 

Grunty wydobyte z wykopu z odwiezieniem na odległość 10 km Grunty wydobyte z 
wykopu na odkład Żwir wielofrakcyjny 

Materiały powinny być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez 
Inspektora. 

3. SPRZĘT 
Wykorzystywanie sprzętu - Wykorzystywany sprzęt musi być odpowiedni dla zastosowania i nie 
może pogarszać jakości i wykonania robót. Musi on odpowiadać wykazowi znajdującemu się w 
ofercie wykonawcy oraz spełniać wymagania wymienione w poszczególnych Specyfikacjach 
Technicznych dla określonych robót. 

4. TRANSPORT 
4.1 Środki transportu (pojazdy) - Od Wykonawcy wymaga się wykorzystywania wystarczającej ilości 
pojazdów, tak aby dotrzymany został termin zakończenia robót. Pojazdy muszą być wystarczające dla 
zastosowania i nie wpływać ujemnie na jakość robót i transportowanych materiałów. 

5. Wykonanie robót 

5.1.1 Warunki ogólne 
1. Zakres robót ziemnych obejmuje wykop pod fundamenty obiektu budowlanego  
2. Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z BN-83/8836-02, PN-68/B-06050 i BN-72/8932-01/22 
wymiarami i danymi zawartymi w projekcie budowlanym, oraz badaniami geotechnicznymi podłoża 
gruntowego . 
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3. Niezbędne odstępstwa od dokumentacji robót ziemnych powinny być uzasadnione zapisem w 
dzienniku budowy i powinny wynikać z przeprowadzonych badań gruntu w miejscu wykonywania 
robót ziemnych lub innych przesłanek technicznych wynikających z bezpieczeństwa obiektu lub 
pracowników. Odstępstwa od dokumentacji powinny być poza tym potwierdzone przez nadzór 
techniczny inwestora, wykonawcy oraz projektanta. 
4. Dokumentacja geotechniczna powinna być skontrolowana w miejscu posadowienia obiektu w celu 
ustalenia : 

a) rzeczywistych warunków wodno-gruntowych 
b) nośności gruntu i parametrów geotechnicznych w momencie rozpoczynania budowy, 

c) przydatności gruntu jako materiału dla celów danej budowy, 
5. Badania te powinny być wykonane bezpośrednio przed rozpoczęciem robót ziemnych i powtarzane 
w miarę potrzeby w trakcie ich trwania. Wyniki badań kontrolnych wraz ze szkicami i podjętymi 
decyzjami należy załączyć do dokumentacji powykonawczej. 
6. Usunięcie darniny i ziemi roślinnej powinno być dokonane w granicach wyznaczonej budowli z 

dodaniem po ok. 1,0 m po każdej stronie. Ziemia roślinna powinna być zgarnięta w pryzmy i 
wykorzystana do plantowania warstwy wierzchniej terenu budowy po wykonaniu robót. 

7. Wydobycie i transport urobionego gruntu przewiduje się za pomocą sprzętu zmechanizowanego tj 
koparki o pój. łyżki do 0,40m3 i samochodów wywrotek o ład. do 10,01 

8. Wykopy pod fundamenty należy wykonać w taki sposób aby nie nastąpiło naruszenie naturalnej 
struktury gruntu rodzimego poniżej podstawy fundamentu. 

9. Każda warstwa gruntu w zasypywanych wykopach powinna być zagęszczona za pomocą sprzętu 
mechanicznego, przy grubości warstw do 20,0 cm i osiągnięciu wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego niż 0,95. 

10. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać : 
a) Uaktualniony projekt danych robót ziemnych z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez 

nadzór techniczny inwestora 
b) Wyniki badań kontrolnych 
c) Ważniejsze wyniki badań laboratoryjnych i dokonanych na ich podstawie zmian w technologii 

wykonywania robót ziemnych lub wznoszonym obiekcie, 
d) Wyniki odbiorów częściowych robót oraz robót zanikających, 

6. Kontrola jakości robót; 
a) Badanie gruntu w zakresie analizy makroskopowej i wskaźnika zagęszczenia gruntu 

nasypowego (zasypanie wykopów) 
b) Sprawdzanie wykonania ilości i rodzaju robót na podstawie kompletnej dokumentacji, 
c) Sprawdzenie robót pomiarowych za pomocą taśm i niwelatora z dokładnością do 5mm, 

d) Wykończenie wykopów i nasypów oraz uporządkowanie terenu, 
e) Z każdego sprawdzenia robót zanikających i robót możliwych do skontrolowania po ich 

ukończeniu należy sporządzić protokół potwierdzony przez nadzór techniczny inwestora. 
f) Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robót ziemnych powinny być przeprowadzone w 

takim zakresie, aby istniała możliwość sprawdzenia stanu i prawidłowości wykonania robót 
ziemnych przy odbiorze końcowym. 

7.Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru podano w p 8 Ogólnych zasad stosowania SST 

Odbiór powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót ziemnych, na podstawie 



acek Rossa BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Str. 17 
SŁUGI PROJEKTOWE Dołgie dz. Nr 34/6 
Szczegółowe specyfikacje techniczne 

J 
U 
 

a) protokołów z odbiorów częściowych i oceny aktualnego stanu robót, 
b) z odbioru końcowego robót ziemnych należy sporządzić protokół w którym powinna być 

zawarta ocena ostateczna robót i stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru 
końcowego powinien być wpisany do dziennika budowy. 

Ocena wyników odbioru : 
a) jeżeli wszystkie badania i odbiory robót przewidziane w trakcie wykonywania robót i niniejszą 

specyfikacją dały wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami 
mniejszej specyfikacji, 

b) w przypadku gdy chociaż jedno badanie lub jeden z odbiorów miały wynik ujemny i nie zostały 
dokonane poprawki doprowadzające stan robót ziemnych do ustalonych wymagań oraz gdy 
dokonany odbiór końcowy robót jest negatywny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z 
wymogami niniejszej specyfikacji, 
c) roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkami specyfikacji powinny być 

poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego 
odbioru, z którego należy sporządzić nowy protokół odbioru końcowego robót. 

 
8.Podstawy płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w p. 9 Ogólnych zasad stosowana SST 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 
pomiarów i badań laboratoryjnych. Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót 
wymieniony w p. l .3 niniejszej ST 
 
9. Przepisy i normy : 
PN-88/B-04481     Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  
PN-68/B-06050     Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 
odbiorze.  
BN-83/8836-02     Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

BN-77/8931-12     Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu.  
PN-86/B-02480     Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. ROBOTY MURARSKIE  (WG CPV 45262500-6) I BETONOWANIE (WG CPV 
45262300-4) 

 
1.1. Przedmiot ST 
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Przedmiotem specyfikacji technicznej WO.00.00 „Wymagania Ogólne" są wymagania techniczne 
dotyczące wykonania i odbioru robót które zostaną wykonane na budowie pn : 
„Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dołgie” 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna JEST stosowana jako część dokumentów 
przetargowych w zamawianiu i wykonaniu robót określonych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Postanowienia wchodzące w skład niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą robót murarskich na 
budowie świetlicy wiejskiej w m. Dołgie 

 

1.4. Określenia podstawowe 
Podstawowe określenia w Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami i 
specyfikacją ST-00 "Wymagania Ogólne". 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania robót podano w 
ST WO.OO. Wymagania Ogólne. 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 

- beton zwykły klasy B 15, B20 
- bloczki betonowe B 15 
-  stal zbrojeniowa A-III, A-0 
- elektrody spawalnicze EA 146 lub ER l. materiały izolacyjne 

 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST WO.00.00, Do 
wykonania robót betonowych należy użyć sprzętu: 

betoniarkę do urobienia mieszanek betonowych 
wibrator pogrążalny 
zacieraczkę do betony 
deskowanie systemowe 
maszyny do obróbki stali zbrojarskiej 
inny sprzęt pomocniczy 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania' transportu podano w ST WO.00.00 „Wymagania ogólne" 
Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót betonowych należy użyć 
następującego sprzętu: 

samochód mieszarka do transportu mieszanki betonowej pompa hydrauliczna 
do betonu na podwoziu samochodowym - przyczepa do przewozu stali 
zbrojeniowej 

5.WYKONANIE ROBÓT 
 
5.l.Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST WO.00.00. „Wymagania ogólne"  
 
5.1.1.Przy gotowanie zbrojenia 
Zakres robót obejmuje wykonanie i montaż zbrojenia elementów konstrukcyjnych z betonu : 

a) fundamentów, stóp i płyty podszybia 
b) słupów 
c) ścian 
d) stropów 
e) wieńców  

5. l.2.Dane materiałowe : 
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a) stalA-III, 
b) do każdej partii stali przeznaczonej do zbrojenia konstmkcji betonowych powinno być dołączone 
zaświadczenie o jakości (atest) 
c) pręty stalowe przed ich użyciem do wykonania zbrojenia należy 

oczyścić z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luźnej rdzy, tłustych plam i innych 
zanieczyszczeń 

d) czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 
właściwościach technicznych stali ani późniejszej korozji 
e) pręty stalowe użyte do wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane 

1. zbrojenie należy wykonać zgodnie z rysunkami zawartymi w projekcie, używając wskazanych 
materiałów. Zmiana klasy lub gatunku stali podanych w projekcie może być dokonana przez 
projektanta danej konstrukcji lub inspektora nadzoru. Zmiana powinna być zaznaczona na 
rysunkach i potwierdzona wpisem do dziennika budowy. 

2. połączenie pojedynczych prętów w szkielet powinno zapewnić stałe położenie zbrojenia w 
czasie transportu i montażu oraz w czasie betonowania elementu 

3. dokumentacja z odbioru i ocena jakości: 
a) z dokonanego odbioru zbrojenia należy sporządzić protokół w którym powinny być podane numery 
rysunków roboczych zbrojenia, wszystkie odstępstwa od projektu, stwierdzenie o usunięciu wad i 
usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania. Potwierdzić stosownym zapisem w 
dzienniku budowy 
b) do protokołu odbioru zbrojenia dołączamy : 
- zaświadczenia o jakości producentów siatek i szkieletów zgrzewanych 
- atesty stali 
- protokoły badania połączeń wykonywanych na placu budowy 
- odpisy lub wykaz dokumentów o pozwoleniu na wprowadzenie zmian wprojekcie przepisy i normy 
:PN-91 /S-10042 - przygotowanie i montaż zbrojenia 
 
5.1.3. Deskowanie do robót betonowych i żelbetowych. 

1. zakres robót obejmuje wykonanie deskowania do ułożenia mieszanki betonowej w 
zaprojektowanych elementach obiektu takich jak : 

fundamenty - słupy ściany 
stropy wieńce 

2. zakłada się użycie deskowań systemowych przesławnych 
3. deskowania powinny być zamontowane zgodnie z projektem oraz instrukcją producenta w 

taki sposób aby wykonane przy ich zastosowaniu elementy żelbetowe były zgodne z 
projektem i mogły przenosić obciążenia wywołane : 

a) masą własną oraz sprzętu do robót betonowych 
b) masą zbrojenia i układanej mieszanki betonowej z uwzględnieniem obciążeń dynamicznych od 
opuszczanej mieszanki, jak też i parcia mieszanki w trakcie jej zagęszczania 
c) masą robotników zatrudnionych przy robotach betonowych i żelbetowych 

4. deskowania w których będzie układana mieszanka betonowa powinny być szczelne i 
zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki 

5. dokumentacja z odbioru i oceny jakości: 
a) z odbioru deskowania powinien być sporządzony protokół stwierdzający prawidłowość wykonania 
deskowania oraz stosowne potwierdzenie w dzienniku budowy 
b) w przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrażało bezpieczeństwu obiektu lub powstałaby 
możliwość jego deformacji w trakcie betonowania, deskowanie należy uznać za niezgodne z 
wymaganiami specyfikacji i powinno być rozebrane i wykonane ponownie 
 
5.1.4.Ułożenie mieszanki betonowej i pielęgnacja 

Zakres robót betonowych obejmuje przygotowanie i ułożenie mieszanki betonowej w 
projektowanych elementach konstrukcyjnych l. Dane materiałowe : 
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- przygotowanie mieszanki betonowej powinno być dokonane ze składników odpowiadającym 
normom państwowym lub świadectwom ITB, na które producent danego składnika wystawił 
zaświadczenie o jakości. Stosować należy beton bez domieszek (ewent domieszki ułatwiające 
zagęszczenie) o parametrach określonych w projekcie konstrukcji dla danego elementu. 
- transport mieszanki betonowej powinien odbywać się w pojemnikach samochodowych 
(gruszkach). Wyładunek mieszanki należy zorganizować bezpośrednio nad miejscem jej 
ułożenia za pomocą wysięgników lub przewodów rurowych. 

a. przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona  prawidłowość  
wszystkich  robót  poprzedzających betonowanie, a w szczególności:         . 

- wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp., 
- wykonanie zbrojenia       ' 
- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

- wykonanie wszystkich robót zanikających, 
- prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów 

kotwiących zbrojenie i deskowanie formujące kanały, itp., 2-deskowanie i zbrojenie 
powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, brudu, płatków rdzy, 
ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części słupków i ścian 
3. powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone wodą bezpośrednio 

przed betonowaniem 
4.przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w dzienniku 

robót, w którym powinno być podane : 
a) data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub części 

budowli, 
b) wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja 

mieszanki betonowej, 
c) daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a 

następnie wyniki i terminy badań, 
d) temperatura powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych 

5. mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych 
6. ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i 

półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie wibratorów 
pogrążalnych 

7.czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów pogrążalnych, prędkość posuwu 
wibratorów powierzchniowych, jak i skuteczny promień działania obydwu tych wibratorów 
powinny być ustalone doświadczalnie dla każdego rodzaju mieszanki betonowej 

8. zakres i sposób stosowania wibratorów powinny być ustalone doświadczalnie w zależności od 
przekroju konstrukcji, mocy wibratorów (instrukcji producenta), odległości ich ustawienia i 
charakterystyki mieszanki 

9. opieranie wibratorów o pręty zbrojeniowe jest niedopuszczalne 
10.w projektowanych elementach betonowych dptyczących niniejszej realizacji należy układać 

mieszankę betonową jednocześnie i bez przerw roboczych dla każdego elementu 
11. wykonane elementy ze świeżo ułożonego betonu należy : 

a) chronić przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami pogarszającymi jego jakość w 
konstrukcji 

b) chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków 
atmosferycznych, a w szczególności wiatru i i promieni słonecznych (w okresie zimy- 
mrozu) przez ich osłanianie i zwilżanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych 
warunków klimatycznych 

c) utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności przez co najmniej 7 dni (dot. zast. 
Cementów portlandzkich) 

d) polewać beton normalnie twardniejący, rozpoczynając polewanie po 24 godz. od chwili jego 
ułożenia 
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e) przy temperaturze +15 C i wyżej beton należy polewać w ciągu 
pierwszych 3 dni co 3 godz. w dzień i co najmniej l raz w nocy, a w następne dni co 
najmniej 3 razy na dobę 

f) przy temperaturze poniżej +5 C betonu nie należy polewać 
12.dokumentacja z odbioru i kontroli jakości betonu : 

a) z dokonanego odbioru robót betonowych należy sporządzić protokół odbioru potwierdzony 
stosownym zapisem w dzienniku budowy 
b) dla każdej partii betonu powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości 
betonu 
c) najdłuższy okres na wystawienie zaświadczenia o jakości nie może być 
dłuższy niż l miesiąc, licząc od daty rozpoczęcia produkcji betonu 
zaliczanego do danej partii  

 
6.Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST W.00.00. 6. l. l. 
kontrola wykonania i montażu zbrojenia: 

a) oględziny przed rozpoczęciem betonowania 
b) badanie zgodności wymiarów zbrojenia z projektem 
c) badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem i 
d) badanie jakości połączeń wykonywanych na placu budowy, sprawdzanie zaświadczeń 

jakości zgrzewanych siatek i połączeń wykonywanych w specjalistycznych zakładach badanie 
zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami 6.1.2-kontrola prawidłowości 
wykonania: 

a) prawidłowość wykonania deskowań należy dokładnie sprawdzić z projektem w zakresie 
wymiarowania i usytuowania oraz potwierdzić jego zgodność z wymaganiami technicznymi oraz 
instruktażem producenta 

b) sprawdzenie odchyłek wymiarowych sprawdzenie szczelności 
deskowania i usunięcia wszelkich zanieczyszczeń  

5.1.3. kontrola jakości betonu : 
a) kontrola betonu powinna obejmować sprawdzenie wszystkich cech podanych w niniejszej 
specyfikacji oraz cech i parametrów zaznaczonych w projekcie budowlanym 
b) ustala się liczbę próbek w ilości po jednej próbce na każdy element wykonanej konstrukcji 
projektowanego obiektu próbki pobiera się losowo, równomiernie w okresie betonowania, a następnie 
przechowuje i bada zgodnie z normą 
 
7. OBMIAR ROBOT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST WO.00.00. Wymagania ogólne Jednostką obmiaru jest: 
m3 - wykonanej konstrukcji żelbetowej lub betonowej, na podstawie Dokumentacji Projektowej i 
pomiaru w terenie  
m2 - wykonanie izolacji powierzchniowej i cieplnej, gładzi cementowej, deskowania na podstawie 
Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie  
kg   - wykonanie montażu zbrojenia na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie 

 
8.Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST WO.00.00. „Wymagania ogólne" 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Dokumentacją Techniczną i Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 
 
9.Podstawa płatności              
Ogólne zasady płatności podano w ST WO.00.00. „Wymagania ogólne" Płatność należy przyjmować 
zgodnie z obmiarem i ocena jakości robót w oparciu o Wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać zakres robót wymieniony w pkt l .3. niniejszej 
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specyfikacji 
 
10.Przepisy związane 
10.1.Normy 
BN-70/8933-03 - Podbudowa z chudego betonu 
PN-79/B-06711 - Kruszywo mineralne 
PN-82/H-93215 - Walcówka i pręty do zbrojenia betonu 
PN-88/B-04300 - Cement, metody badań 
PN-88/6731 -08 - Cement, Transport i przechowywanie 
PN-88/B-32250 - Materiały budowlane, woda do betonów i zapraw 
PN-88/B-06250 - Beton zwykły 
PN-88/B-30000 - Cement portlandzki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. ROBOTY TYNKARSKIE  (WG CPV 45410000-4) 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem specyfikacji technicznej WO.00.00 „Wymagania Ogólne" są wymagania techniczne 
dotyczące wykonania i odbioru robót które zostaną wykonane na budowie pn : „Budowa świetlicy 
wiejskiej w m. Dołgie” 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
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Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako część dokumentów przetargowych 
w zamawianiu i wykonaniu robót określonych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Postanowienia wchodzące w skład niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą robót ziemnych przy 
Rozbudowy budynku szpitala - budowa windy zgodnie z Dokumentacją Projektową-opis techniczny i 
rysunki.   

.1.4. Określenia podstawowe 
Podstawowe określenia w Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami i 
specyfikacją ST-00 "Wymagania Ogólne". 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania robót podano w 
ST WO.OO. Wymagania Ogólne. 

2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 

cegła pełna kl. 150 
bloczki betonowe 
zaprawa cementowa 
zaprawa cementowo wapienna 
zaprawa klejowa   
 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST WO.00.00, 

Do wykonania robót betonowych należy użyć sprzętu: 
- betoniarkę do urobienia zaprawy żuraw samochodowy 5-61 

- wyciąg 
rusztowania rurowe spawarka 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania transportu podano w ST WO.00.00 
„Wymagania ogólne" 
Do transportu materiałów stosowanych do wykonania stanu surowego należy użyć 

następującego sprzętu: 

samochód skrzyniowy 

środek transportowy 

5.WYKONANIE ROBÓT 

5. l.Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST WO.00.00. „Wymagania ogólne" 
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5.1-l.Roboty murowe. 
mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, z 
zachowaniem zgodności z projektem co do odsadzek, wyskoków, otworów itp.Mury należy wznosić 
możliwie równomiernie na całej ich długości. Różnica poziomów poszczególnych części murów nie 
powinna przekraczać 4,0m. Wykonanie konstrukcji murowanych o grubości mniejszej niż jedna cegła 
mogą być wykonywane w temperaturze powyżej 0°C. Wykonanie konstrukcji murowanych o 
grubości jednej cegły i powyżej dopuszcza się  w temperaturze poniżej 0°C pod warunkiem 
stosowanie środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy. W zwykłych murach 
ceglanych jeśli nie ma szczególnych wymagań należy przyjmować spoiny poziome gr 12mm (max 
17mm i min l0mm) a spoiny pionowe l0mm (max 15mm min 5mm) ściany licowe wymagają 
mocowania (kotwienia) w ścianie nośnej zgodnie z wytycznymi projektu wszystkie użyte materiały i 
wyroby muszą posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do zastosowania w 
budownictwie dokumenty określone należy przedłożyć do sprawdzenia inspektorowi nadzoru. 

6. Kontrola jakości robót 
6. l .Kontrola prawidłowości wykonania : 

a)sprawdzeniu podlegać będzie zgodność wykonania wg wymiarów określonych w projekcie 
b) prawidłowość wykonania wiązań, spoin, pionowości i równości powierzchni ścian, odchyłek 

wymiarowych 
c) sprawdzenie zastosowania materiałów oraz wyrobów zgodnych z projektem i określonymi w nim 

parametrami 
d) sprawdzenie dokumentów materiałów i wyrobów dopuszczających je do zastosowania z odbioru 

robót pokrywczych powinien być sporządzony protokół stwierdzający prawidłowość ich 
wykonania oraz zastosowania właściwych materiałów. Czynności odbioru należy potwierdzić 
wpisem w dzienniku budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

jednostka obmiaru: m3 – dla ścian fundamentowych wykonywanych z bloczków betonowych 
       m2 – dla konstrukcji murowych wykonywanych z cegły lub pustaków     
                                    ceramicznych albo bloczków betonu komórkowego     

8.ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Dokumentacją Techniczną i Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych.  

a) w razie uznania całości lub części robót za niezgodne z warunkami specyfikacji należy ustalić 
czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa zagrażają bezpieczeństwu budowli i na ile 
obniżają jakość wykonanych elementów. Elementy zagrażające bezpieczeństwu powinny być 
odpowiednio zabezpieczone, rozebrane i wykonane w sposób prawidłowy oraz ponownie 
przedstawione do odbioru.  
b) użycie materiałów bez świadectw dopuszczenia do zastosowania spowoduje uznanie elementu 
lub roboty za niezgodne z warunkami mniejszej specyfikacji oraz spowoduje konieczność 
usunięcia, rozebrania elementu i ponownego wykonania roboty z zastosowaniem prawidłowych 
materiałów i wyrobów 
c) do protokołu należy załączyć 
d) świadectwa, atesty itp. dokumenty potwierdzające właściwości użytych materiałów i wyrobów: 
e) z odbioru robót murowych powinien być sporządzony protokół stwierdzający prawidłowość ich 
wykonania oraz zastosowania właściwych materiałów i wyrobów (zaprawy) Stosowne 
potwierdzenie w dzienniku budowy 
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f) w razie uznania całości lub części robót murowych za niezgodne z warunkami specyfikacji 
należy ustalić czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa zagrażaj ą bezpieczeństwu budowli 
i na ile obniżają jakość wykonanych elementów i konstrukcji murowych. Mury zagrażające 
bezpieczeństwu powinny być odpowiednio zabezpieczone, rozebrane i wykonane w sposób 
prawidłowy oraz ponownie przedstawione do odbioru. 
g) użycie materiałów bez świadectw dopuszczenia do zastosowania spowoduje uznanie elementu 
lub roboty za niezgodne z warunkami niniejszej specyfikacji oraz spowoduje konieczność 
usunięcia, rozebrania elementu i ponownego wykonania roboty z zastosowaniem prawidłowych 
materiałów i wyrobów  
h) do protokołu należy załączyć : 
- świadectwa, atesty itp. dokumenty potwierdzające właściwości użytych materiałów i wyrobów 
- protokoły ewentualnych odbiorów robót zanikających lub częściowych 
- oświadczenia projektanta o wyrażeniu zgody na zmiany w projekcie w przypadku zaistnienia 
takich sytuacji 

9.Podstawa płatności 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ocena jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów 
i badań laboratoryjnych. 
10.Przepisy związane 
10.1.Normy 
 
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie Zmiany PN-B-
03002/A1:1997. 
PN-88/B-03004 Kominy murowane i żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie Zmiany l Bl 5-
6/89 póz. 42. 
PN-67/B-03005 Konstrukcje murowe w cegły i innych elementów drobnowymiarowych ze 
zbrojeniem stalowym. Obliczenia statyczne i projektowanie Zast. część, przez PN-87/B-03002 w 
zakresie konstrukcji murowych zbrojnych poprzecznie.  
PN-89/B-03340 Konstrukcje murowe zespolone. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano- żelbetowe wykonane 

 

 

 

 
 

V. NAKŁADANIE POWŁOK MALARSKICH  (WG CPV 45442100-8) 
Zgodność z dokumentacją. Roboty malarskie powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją 
tecnniczną. Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od dokumentacji technicznej, które nie naruszają 
postanowień norm, a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz 
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy potwierdzonym przez nadzór 
techniczny lub inną równorzędną decyzją. 

Zasady ogólne, które powinny być przestrzegane przy wykonywaniu robót malarskich: 
a) właściwe malowanie powinno być poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na którą ma być 
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nałożona powłoka malarska, tzn. jej wyrównaniem lub wygładzeniem, zagruntowaniem (przed 
szpachlowaniem) oraz w niektórych przypadkach zafluatowaniem, 
b) roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż 5°C z tym, że do 
nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejsze są temperatury 10°C przy szpachlowaniu i 
malowaniu farbami oraz 20°C przy lakierowaniu i powlekaniu emalią 
c) roboty malarskie na zewnątrz budynków nie powinny być prowadzone w okresie zimowym, a 
w okresie letnim podczas deszczów, pogody wietrznej i intensywnego działania promieni 
słonecznych na malowaną powierzchnię, 
d) przy robotach malarskich z zastosowaniem materiałów o właściwościach toksycznych należy 
ściśle przestrzegać przepisów bhp. 

Powłoki powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
a) przy malowaniu dwu- lub trzykrotnym pierwsza warstwa powłoki powinna być wykonana z farby 
do gruntowania, następne z farby nawierzchniowej, 
b) powłoka powinna pokrywać całkowicie bez prześwitów podłoże lub podkład, nie wykazując 
zacieków, zmarszczeń, pęcherzy, plam, smug i śladów pędzla; dopuszczalna jest chropowatość 
powłoki odpowiadająca rodzajowi faktury pokrytego podłoża lub podkładu, 
c) powłoka powinna być jednolitej barwy i nie wykazywać zmian odcienia oraz mieć połysk, a 
powłoka matowa (z farby rozcieńczonej benzyną) powinna być jednolicie matowa lub półmatowa; 
barwa powłoki powinna być zgodna z wzorcem uzgodnionym między wykonawcą a inwestorem, 
d) dla jednowarstwowych powłok z farb dopuszczalne są nieznaczne miejscowe zmatowienia, 
prześwity podłoża oraz różnice w odcieniu, 
e) powłoka z emalii powinna mieć połysk lakierowy, 
f) powłoka z lakieru powinna być niekryjąca (przezroczysta) i nie powinna wpływać na zmianę 
barwy malowanego podkładu lub podłoża; dopuszczalna jest nieznaczna zmiana odcienia, 
g) powłoka powinna wytrzymywać próbę wsiąkliwości i przyczepności oraz odporności na 
wycieranie, zarysowanie i zmywanie 

Opis badań 
Sprawdzenie podłoży. Sprawdzenie zgodności podłoży z dokumentacjątechniczną powinno być 
przeprowadzone przez porównanie wykonanych podłoży z projektem i zapisami w dzienniku budowy. 
Sprawdzenie jakości powierzchni należy przeprowadzać zgodnie z ustaleniami norm właściwych dla 
danego podłoża oraz przez oględziny zewnętrzne na zgodność z 3.3.2. 
Sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynków wapiennych, cementowo-wapiennych lub 
cementowych należy wykonać przez zwilżenie badanego miejsca 1-procentowym roztworem 
alkoholowym fenoloftaleiny. Tynk jest dostatecznie skarbonizowany, jeżeli zwilżone miejsca 
pozostaną bezbarwne lub uzyskajątylko bladoróżowe zabarwienie. Barwa intensywnie różowa lub 
amarantowa jest dowodem niedostatecznego skarbonizowania. Sprawdzenie odtłuszczenia 
powierzchni stali i żeliwa należy wykonać przez polanie wodą. Próba daje wynik dodatni, jeżeli woda 
przy spływaniu nie tworzy smug i nie pozostawia kropli. 

Sprawdzenie podkładów 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni podkładów należy wykonywać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie pofałdowań polega na oględzinach podkładu przy bocznym oświetleniu żarówką o mocy 
200 lub 300 W. Na powierzchni nie powinny uwidaczniać się pofałdowania, nierówności i 
wgłębienia. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonywać przez jednokrotne pomalowanie farbą olejną próbnej 
powierzchni podkładu, wielkości około 0,10 m2. Podkład jest szczelny, jeżeli powłoka farby olejnej 
ma po wyschnięciu właściwy połysk albo co najwyżej wykazuje nieznaczne miejscowe zmatowienia. 
Sprawdzenie wyschnięcia należy przeprowadzić przez mocne przyciśnięcie ręką do badanej 
powierzchni podkładu tamponu z waty grubości około 5 mm. Powierzchnię podkładu należy uznać za 
wyschniętą jeżeli po odjęciu po kilku sekundach tamponu włókna waty nie przylgnęły do powierzchni 
podkładu. 
Sprawdzenie przyczepności podkładu z farby miniowej do podłoża należy przeprowadzić zgodnie 
z wymaganiami PN-80/C-81531. W przypadku elementów drobnowymiarowych sprawdzenie należy 
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przeprowadzić orientacyjnie przez kilkakrotne uderzenie podkładu młotkiem 150-gramowym. 
Podkład ma dostateczną przyczepność, jeżeli po wykonaniu próby nie będzie odpadał mimo 
ewentualnych spękań. 
Sprawdzenie prawidłowości powierzchni i krawędzi podkładu na tynku i betonie należy 
przeprowadzić wg PN-70/B-10100. 
Sprawdzenie skuteczności fluatowania polega na wykonaniu próby za pomocą zwilżania 1-
procentowym roztworem alkoholowym fenoloftaleiny. Zmiana barwy na intensywnie różową jest 
dowodem złego zafluatowania podłoża. 

Sprawdzenie powłok 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją powinno być przeprowadzone przez porównanie 
wykonanych powłok z projektem i zapisami w dzienniku budowy oraz ewentualnymi wzorcami 
kolorystycznymi i stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin zewnętrznych 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na wzrokowym stwierdzeniu 
równomiernościrozłożenia farby, lakieru lub emalii, jednolitości natężenia barwy, braku 
prześwitów, zacieków, zmarszczeń, pęcherzy, plam, smug, śladów pędzla itp. niedopuszczalnych 
usterek. Sprawdzenie zgodności barwy z ustalonym wzorcem należy wykonać przez porównanie w 
świetle rozproszonym zabarwienia wyschniętej powłoki malarskiej z barwą wzorca. Sprawdzenie 
połysku należy wykonać przez oględziny powłoki w odbitym świetle. 
Rodzaj połysku określa się: 
a) dla powłok matowych - bez połysku, 
b) dla powłok półmatowych - połysk odpowiadający połyskowi skorupki kurzego jaja, 
c) dla powłok z farb olejnych z połyskiem - wyraźny tłusty połysk, 
d) powłok z emalii lub lakieru - połysk lakierowy odpowiadający połyskowi płytki ceramicznej 
glazurowanej. 
Sprawdzenie wsiąkliwości polega na jednokrotnym pomalowaniu farbą olejną próbnej powierzchni 
powłoki wielkości około 0,10 m2. Powłoka jest niewsiąkliwa (szczelna), jeżeli miejsce pomalowane 
ma po 24 h połysk tłusty bez matowych plam. 

Sprawdzenie przyczepności 
a) przyczepność powłoki do żeliwa, stali, płyt pilśniowych, drewna ostruganego i płyt azbestowo-
cementowych należy sprawdzić zgodnie z 4.3.2.4; 
b) przyczepność do podkładów wyrównawczych należy sprawdzić przez wykonanie"na powłoce 
kilku równoległych nacięć poziomych w odstępach co 0,5 cm i następnie zaklejenie nacięć 
prostopadle paskiem tkaniny płóciennej za pomocą gumy arabskiej lub szybkoschnącej emalii; po 
upływie trzech dni pasek należy zerwać, powłoka jest przyczepna, Jeżeli zerwanie nastąpi w 
spoinie klejowej lub w podkładzie; 
c) przyczepność do tynku lub betonu bez podkładu wyrównawczego poległa na próbie oderwania 
ostrym narzędziem (np. nożem) powłoki od podłoża; powłoka jest przyczepna, gdy oderwanie jest 
możliwe tylko przy jednoczesnym uszkodzeniu podłoża. 
Sprawdzenie odporności na wycieranie polega na pięciokrotnym lekkim przetarciu skrawkiem 
miękkiej tkaniny bawełnianej wybranego miejsca powłoki. Barwa tkaniny powinna różnić się od 
barwy powłoki kontrastowo. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na tkaninie 
nie wystąpią ślady pyłu z farby. 
Sprawdzenie odporności na zarysowanie polega na próbie zarysowania paznokciem powłoki w 
kilku miejscach. Powłoka jest odporna na zarysowanie, jeżeli po wykonaniu próby nie występują 
na niej widoczne rysy 
Sprawdzenie odporności na zmywanie polega na kilkakrotnym silnym potarciu powłoki mokrą 
namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie spłukaniu wodą. Powłoka jest odporna na 
zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu nie 
wystąpią na powłoce zmiany w barwie lub połysku w stosunku do powierzchni powłoki nie poddanej 
sprawdzeniu. Przy powłokach matowych dopuszcza się lekkie wystąpienie połysku, a przy powłokach 
półmatowych - nieznaczne zwiększenie połysku. 
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Ocena wyników badań. Jeżeli wszystkie badania  dadzą wynik dodatni, wykonane roboty malarskie 
należy uznać za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociażby jedno z badań da wynik 
ujemny, należy albo całość odbieranych robót, albo tylko zakwestionowaną część uznać za wykonaną 
niezgodnie z wymaganiami normy. 
W razie uznania całości lub części robót malarskich za niezgodne z wymaganiami normy należy: 
a) albo roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami normy poprawić w celu doprowadzenia ich do 
zgodności z wymaganiami normy i po poprawieniu przedstawić do ponownych badań, 
b) albo zakwestionowane roboty malarskie odrzucić oraz nakazać usunięcie powłok i powtórne 
wykonanie robót. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI. WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH BUDYNKU (WG CPV 45261000-4) 
 
1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót pokrywczych dachówką dachu budynku świetlicy wiejskiej w Dołgich 
 
2. Sprzęt do wykonywania robót pokrywczych dachówką 
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu 

na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów do wykonania pokrycia 

dachówką. 
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3.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

 
Warunki przystąpienia do robót pokrywczych dachówką 

Do wykonywania robót pokrywczych dachówką można przystąpić po całkowitym zakończeniu i 
odbiorze robót konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podkładu pod 
pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze mogą być wykonywane po zrealizowaniu poprzedzających je prac 
na dachu takich jak: 

● deskowanie i pokrycie papą koszy (zlewów) dachowych, 
● wyprowadzenie przewodów wentylacyjnych ponad dach, 
● wykonanie kominów i nasad kominowych, 
● otynkowanie lub spoinowanie kominów, 
● osadzenie masztów, nóżek pod ławy kominiarskie, rur itp. elementów przechodzących przez 

pokrycie dachowe,  nie osadzonych w elementach systemowych przyjętego rozwiązania 
pokrywczego układanych w trakcie wykonywania robót pokrywczych, 

● wykonanie obróbek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i 
kominach, rurach, masztach i podobnych elementach przechodzących przez pokrycie 
dachowe. 

· 
3.1. Wymagania dotyczące podkładu pod pokrycia z dachówek ceramicznych lub 

cementowych 
Podkład   pod   pokrycie   z   dachówek  stanowią drewniane  łaty   przybite   poziomo   i prostopadle do 

krokwi nachylonych pod kątem określonym w dokumentacji projektowej. 
Wymagania   dotyczące  podkładu  z łat  drewnianych   pod   pokrycia  z  dachówek ceramicznych są 

następujące: 
●łaty do wykonania podkładu powinny mieć minimalny przekrój (38x50) mm; wymiar ten 

może być inny, jeżeli wynikać to będzie z obliczeń statycznych, 
● łaty mocowane wzdłuż okapu powinny być grubsze o 20 mm (58x50 mm), 
● łaty powinny być ułożone poziomo i przybite do każdej krokwi jednym gwoździem; styki 

● łat powinny znajdować się na krokwiach; łaty kalenicowe i grzbietowe mogą być mocowane za 
pomocą wsporników lub uchwytów systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego, 

● odchylenie od poziomu łat nie powinno przekraczać 2 mm na długość 1 metra i 30 mm 
na całej długości dachu, 

● w przypadku instalowania rynien, do czół krokwi powinna być przybita deska grubości 
od 32 mm do 38 mm w celu umocowania do niej uchwytów rynnowych; wierzch deski 
powinien się pokrywać z wierzchem łaty okapowej, 

● wzdłuż kalenicy i naroży powinny być przybite dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów, 
●wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachą powinna być przybita 

deska środkowa (wzdłuż osi kosza), a po obu jej stronach - deski łączone na styk, 
● wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachówkami koszowymi należy 

przybić deskę środkową wzdłuż osi kosza; grubość deski powinna być dostosowana 
do grubości łat, 

● łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami mającymi 
aprobaty techniczne, 

●podkład z łat powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych, 
● płaszczyzna połaci z łat powinna być na tyle równa, by prześwit pomiędzy nią a łatą 
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kontrolną położoną na co najmniej 3 krokwiach był nie większy niż 5 mm w kierunku 
prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku. 

· 
3.2. Warunki prowadzenia robót pokrywczych dachówką 
Krycie dachówką na sucho może być wykonywane w każdej porze roku, niezależnie od temperatury 

powietrza. 
Roboty pokrywcze dachówką z uszczelnianiem spoin zaprawą należy wykonywać tylko przy temperaturze 

nie niższej niż 5°C, utrzymującej się przez całą dobę. Roboty przy układaniu dachówek nie powinny 
być prowadzone wtedy, gdy występują opady atmosferyczne. 

 
3.3 Wymagania ogólne dotyczące wykonywania pokryć dachówką 

a) Dachówki powinny być ułożone na łaceniu prostopadle swoją długością do okapu. 
b) Sznur przeciągnięty między skrajnymi dachówkami jednego rzędu wzdłuż dolnych krawędzi 

dachówek powinien być w poziomie - dopuszczalne odchyłki od poziomu wynoszą (tak jak dla 
łat) 2 mm na długości 1 metra i 30 mm na całej długości rzędu. 

c) Dolne brzegi dachówek, rzędu sprawdzanego za pomocą poziomego sznura, nie powinny 
wykazywać odchyleń od linii sznura większych niż ±10 mm. 

d) Kalenica i grzbiety (naroża) powinny być pokryte gąsiorami zachodzącymi jeden na drugi na 
około 8 cm. O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowią inaczej, 
to gąsiory powinny być ułożone na zaprawie i przywiązane do gwoździ  wbitych  w łaty  
drutem  przewleczonym  przez  specjalne  otwory w tych gąsiorach i zakończonych węzłem. 
Styki gąsiorów powinny być uszczelnione od strony zewnętrznej. 

e) Rząd   gąsiorów   powinien   tworzyć   linię   prostą   a   dopuszczalne   odchyłki   przy 
sprawdzaniu łatanie powinny przekraczać ±10 mm. 

f) Miejsca przecięcia się grzbietu z kalenicą należy zabezpieczyć nakrywa systemową stosowanego 
rozwiązania pokrywczego lub nakrywa z blachy stalowej ocynkowanej bądź cynkowej. 

g) Zlewy (kosze) powinny być pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i instrukcji 
producenta systemu pokrywczego bądź pasmem z blachy o szerokości nie mniejszej niż 60 cm, 
zakończonym rąbkami leżącymi, wchodzącymi pod dachówkę. 

h) Obróbki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wyłazach (włazach) 
dachowych, masztach itp. powinny być wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245. 

 
3.4 Wymagania dotyczące wykonania pokryć dachówką ceramiczną 

 
3.4.1  Wymagania niezależne od typu pokrycia dachówką ceramiczną 
 
Krycie dachówką ceramiczną karpiówką (pojedynczo, podwójnie w koronkę lub w łuskę), holenderką 

oraz zakładkową ciągnioną i zakładkową tłoczoną (marsylką) powinno być wykonane zgodnie z 
wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241. 

W przypadkach nie objętych ww. normą krycie może być wykonane zgodnie z instrukcją producenta 
systemu pokrywczego i wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji 
technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej). 

Przy wykonywaniu pokryć zgodnie z normą PN-71/B-10241 do ich uszczelniania można stosować 
również inne niż zalecono w tej normie, nowoczesne rozwiązania uszczelnień, polecane przez 
producentów w konkretnych systemach rozwiązań pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia 
szczelności pokrycia. Sposób uszczelnienia powinien wynikać z dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej pokrycia dachówką opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia 
(szczegółowej). 

 
3.4.2. Wymagania dotyczące krycia dachówką ceramiczną karpiówką holenderką oraz 

zakładkową ciągnioną i zakładkową tłoczoną (marsylką) -wg PN-71/B-10241. 
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3.4.2.1 Zabezpieczenie dachówek na okapach 
Dolne brzegi dachówek powinny być oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do 

spadku i pokrytej podłużnymi pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o szerokości w 
rozwinięciu co najmniej 20 cm, a dolną krawędź dachówki należy zabezpieczyć przed odrywaniem 
haczykami ocynkowanymi wbitymi w deskę okapową. Jeżeli gzyms jest murowany, a dokumentacja 
nie przewiduje założenia rynny, końce dachówek na okapie powinny być wysunięte poza krawędź 
gzymsu i ułożone na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej. 

W tym przypadku zaleca się wykonywanie przy krawędzi gzymsu fartucha blaszanego. 
 
3.4.2.2 Równość powierzchni pokrycia 
Dachówki powinny być układane w ten sposób, aby łata o długości 3 m, przyłożona na każdym rzędzie 

dachówek równolegle do okapu, nie wykazywała większych odchyłek od powierzchni pokrycia niż 5 
mm dla dachówki karpiówki w gatunku l lub nie większych niż 8 mm dla karpiówki w gatunku II 
oraz dachówki zakładkowej ciągnionej i marsylki. 

Przy kryciu dachówką holenderką nie sprawdza się równości powierzchni pokrycia. 
 
3.4.2.3 Rozmieszczenie styków prostopadłych do okapu 
a) Przy pokryciu dachówką karpiówką (niezależnie od typu pokrycia), zakładkową ciągnioną i marsylką 

styki prostopadłe do okapu powinny być w sąsiednich rzędach przesunięte względem siebie o pół 
szerokości dachówki. Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać ±1 cm przy kryciu karpiówką i 
±5 cm przy kryciu dachówką zakładkową ciągnioną i marsylką. 

b) Przy pokryciu dachówką holenderką podłużne styki dachówek powinny tworzyć linie prostopadłe 
do okapu. Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać 1 cm na 1 metrze długości i 3 cm na 
całej długości pasa. 

 
3.4.2.4. Wielkość zakładów 
Poszczególne równoległe do okapu rzędy dachówek powinny zachodzić na sąsiednie, niżej ułożone 

rzędy na długość wynoszącą dla pokrycia z dachówki: 
·karpiówki układanej pojedynczo 11-17 cm, 
·karpiówki  układanej  podwójnie w koronkę  14-15  cm  (są to  rzędy  podwójne, uzyskane 

przez zawieszenie na każdej łacie jednocześnie dwóch warstw dachówek, z których dolną 
tworzą dachówki zaczepione bezpośrednio za łatę, wierzchnią zaś za  górne  krawędzie  
dachówek  poprzedniej  warstwy  z  przesunięciem  o  pół szerokości dachówki, tak by 
wierzchnia warstwa rzędu pokrywała dolną na długości 32-33 cm), 

·karpiówki układanej podwójnie w łuskę 19-24 cm (dwa najniższe rzędy dachówek przy okapie i 
dwa najwyższe rzędy przy kalenicy powinny być podwójne tj. z dwóch warstw dachówek 
zawieszonych łącznie, jak przy kryciu w koronkę), 
● holenderki 7-13 cm, 
● zakładkowej ciągnionej 7-10 cm, 
● zakładkowej tłoczonej (marsylki) 5-7 cm. 

 
3.4.2.5. Zamocowanie dachówek do łat 
a) Przy pokryciu dachówką karpiówką (niezależnie od typu pokrycia) i holenderką: 

·w strefach klimatycznych II i  III wg PN-77/B-02011  co piąta lub co szósta 
dachówka w rzędzie poziomym powinna być przymocowana do łaty, 

·w strefie klimatycznej l tylko na połaciach dachowych położonych od strony 
najczęściej  panujących wiatrów  należy  mocować dachówki,  jak w strefach 
klimatycznych II i III. 

b) Przy pokryciu dachówką zakładkową ciągnioną lub tłoczoną: 
·w strefach klimatycznych II i III każda dachówka powinna być przymocowana do łaty, 
·w strefie klimatycznej l tylko dachówki na połaciach dachowych położonych od strony 
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najczęściej  panujących wiatrów powinny być przymocowane,  tak jak dachówki w 
strefach klimatycznych II i III. 

Sposób mocowania powinien być określony w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej pokrycia dachówką opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia 
(szczegółowej), bądź zgodnie z PN-71/B-10241. 

 
3.4.2.6. Uszczelnienie pokrycia powinno być wykonane według wymagań podanych w 

dokumentacji projektowej oraz instrukcji producenta systemu pokrywczego dachówką 
ceramiczną bądź zgodnie z PN-71/B-10241. 

 
3.7. Wymagania dotyczące wykonania pokryć dachówką cementową  
 
3.7.1.   Wymagania niezależne od typu pokrycia dachówką cementową 
Krycie cementową dachówką karpiówką podwójną lub dachówką zakładkową powinno być 

wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-63/B-10243. W przypadkach nie objętych 
ww. normą krycie może być wykonane zgodnie z instrukcją producenta systemu pokrywczego i 
wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji 

technicznej pokrycia dachówką cementową opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia 
(szczegółowej). 

Przy wykonywaniu pokryć zgodnie z normą PN-63/B-10243 do ich uszczelniania można stosować 
również inne niż zalecono w tej normie, nowocześniejsze rozwiązania uszczelnień, polecane przez 
producentów w konkretnych systemach rozwiązań systemowych, pod warunkiem zapewnienia 
szczelności pokrycia. Sposób uszczelnienia powinien wynikać z dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej pokrycia dachówką opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia 
(szczegółowej). 

 
3.7.2.   Wymagania  dotyczące   krycia  dachówką cementową karpiówką podwójną i dachówką 

zakładkową według PN-63/B-10243 
 
3.7.2.1. Zabezpieczenie dachówek na okapach 
Przy obu rodzajach krycia dachówki wystające na okapach poza lico muru powinny być 

zabezpieczone przed podrywaniem przez wiatr, np. za pomocą odeskowania. Jeżeli gzyms jest 
murowany, a dokumentacja projektowa nie przewiduje założenia rynny, końce dachówek na okapie 
powinny być ułożone na zaprawie wapiennej. 

 
3.7.2.2. Rozmieszczenie styków prostopadłych do okapu 
Styki dachówek w rzędach poziomych, prostopadłe do okapu, powinny być przesunięte względem styków 

w sąsiednich rzędach o pół szerokości dachówki. Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać ±10 
mm przy kryciu dachówką karpiówką podwójną i ±5 mm przy pokryciu dachówką zakładkową. 

 
3.7.2.3. Wielkość zakładów 
Poszczególne, równoległe do okapu, rzędy dachówek powinny zachodzić na sąsiednie, niżej ułożone 

rzędy dachówek 6-9 cm przy kryciu dachówką karpiówką podwójną i 5-7 cm przy kryciu dachówką 
zakładkową. 

 
3.7.2.4. Zamocowanie dachówek do łat 

g) Przy kryciu dachówką karpiówką - w strefach II i III wg PN-77/B-02011 co piąta lub 
szósta  dachówka w rzędzie  poziomym  powinna  być przymocowana  do łaty. 
Natomiast w strefie l dachówki mogą być nie przymocowane. 

h) Przy kryciu dachówką zakładkową - w strefach II i III wg PN-77/B-02011 co druga 
dachówka powinna być przymocowana do łaty. Natomiast w strefie l powinna być 
przymocowana co czwarta dachówka w każdym rzędzie poziomym na skrajnych 
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pasach połaci dachowej, a na środkowym pasie połaci - co szósta dachówka w 
każdym  rzędzie.   Sposób  mocowania  powinien  być określony w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego 
przedmiotu zamówienia (szczegółowej). 

 
1. Uszczelnienie  pokrycia   powinno   być  wykonane  zgodnie  z  wymaganiami 

podanymi w dokumentacji  projektowej  i  szczegółowej specyfikacji  technicznej  oraz 
instrukcji producenta systemu pokrywczego dachówką cementową. 

 
4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
4.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 

45000000-7, pkt 6 
 
4.2. Badania przed przystąpieniem do robót pokrywczych dachówką 
Przed przystąpieniem do robót pokrywczych dachówką należy przeprowadzić badania materiałów, 

które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór 
 
4.2.1. Badania materiałów 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 

dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów 
przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu 
zamówienia (szczegółowej), oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST. 

 
4.2.2. Badania prawidłowości łacenia 
Łacenie powinno podlegać sprawdzeniu w zakresie: 

·przekroju i rozstawu łat, 
·poziomu łat, 
·zamocowania łat. 

Sprawdzenie rozstawu łat należy przeprowadzić za pomocą pomiaru z dokładnością do 1 cm. 
Sprawdzenie poziomu łat przeprowadza się przy użyciu poziomnicy wężowej lub łaty kontrolnej o 

długości 3 m z poziomnicą. 
Zamocowanie łat sprawdza się poprzez oględziny, a w przypadku wątpliwości za pomocą próby 

oderwania łaty od krokwi przy użyciu dłuta ciesielskiego. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami i odnotowane w formie protokołu kontroli, 

wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII. IZOLACJA CIEPLNA BUDYNKU (WG CPV 45320000-6) 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
Podłoże, na którym będzie mocowany system docieplenia musi być uprzednio oczyszczone z brudu, 
kurzu, porostów, luźno związanych fragmentów itp. czynników powodujących osłabienie 
przyczepności kleju. Powinno ono charakteryzować się odpowiednią nośnością, dostateczną dla 
powstania połączenia klejowego z warstwą styropianu. Kryterium to spełniają np. nie malowane 
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ściany betonowe, ściany murowane z cegły ceramicznej, kamienia naturalnego, pustaków betonowych 
i żużlobetonowych, itp. - także jeśli są otynkowane nie osypującym się tynkiem cementowym i 
cementowo-wapiennym lub obłożone dobrze przylegającą, nie szkliwioną wykładziną ceramiczną. 
Podłożami nienośnymi, do których nie można przyklejać ocieplenia klejami mineralnymi są np. 
ściany drewniane lub drewnopochodne, ściany obłożone wykładzinami z tworzyw sztucznych (np. 
siding) ściany malowane produktami bitumopochodnymi oraz podłoża metalowe.  
Nośność problematyczną posiadają wszystkie podłoża malowane, zwłaszcza gdy farby wykazują 
cechy pylenia lub łuszczenia się, ponadto ściany surowe wykonane z materiałów silnie chłonących 
wodę (np. gazobeton, cegła silikatowa oraz wszystkie ściany otynkowane tynkami słabymi, 
osypującymi się i silnie nasiąkliwymi. podłoża problematyczne należy przygotować do przyklejenia 
izolacji najpierw przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a następnie przez zagruntowanie emulsją 
gruntującą  
W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawędzi systemu ocieplającego zalecamy 
stosowanie tzw. listwy cokołowej, dającej pewne, trwałe i estetyczne wykończenie elewacji od dołu. 
Listwą jest aluminiowy kształtownik dobierany przekrojem do grubości styropianu, mocowany do 
podłoża stalowymi kołkami rozporowymi.  

PRZYKLEJANIE PŁYT STYROPIANOWYCH 
Styropian należy przyklejać do podłoża przy pomocy kleju. Przygotowanie kleju polega na wsypaniu 
zawartości worka (25kg) do wiaderka z odmierzoną ilością wody (około 5-5,5l) i wymieszaniu całości 
mieszadłem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej konsystencji. Klej jest gotowy do użycia po 
około 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu. W przypadku bardzo równego podłoża można go 
nakładać na całą powierzchnię płyty przy pomocy stalowej pacy zębatej.  
W przypadku podłoża niezbyt równego, chropowatego lub wykazującego odchyłki od pionu, klej 
należy nakładać tzw. metodą punktowo-krawędziową ilość kleju powinna być każdorazowo tak 
dobrana, że po dociśnięciu płyty do podłoża powinien on pokryć min. 60% powierzchni.  
Płytę z nałożonym klejem należy każdorazowo przyłożyć do ściany w wybranym miejscu i docisnąć 
(dobić) do podłoża. Boczne krawędzie płyt ocieplających powinny do siebie szczelnie przylegać, a 
masa klejąca nie powinna między nie wnikać. Płyty należy układać z przewiązaniem zarówno na 
powierzchni ścian jak i na narożnikach. Grubość warstwy klejowo powietrznej może przy większych 
wklęsłościach podłoża wynosić do 25-30mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej 
powierzchni netto. Przy większych odchyłkach celowe jest ich niwelowanie poprzez użycie w 
wymagających tego miejscach styropianu o różnej grubości.  
Operacja wyrównywania nierówności warstwy izolującej jest bardzo ważną czynnością w technologii 
ocieplania metodą lekką-mokrą, odpowiedzialną za końcowy efekt zmierzający do uzyskania elewacji 
gładkiej, bez zagłębień i wypukłości. Czynności późniejsze nie dają zgodnej z technologią skutecznej 
możliwości poprawienia niestaranności tego etapu prac.  

KOŁKOWANIE STYROPIANU 
W zależności od wysokości budynku rodzaju podłoża, strefy klimatycznej itp. może zajść potrzeba 
dodatkowego mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa 
sztucznego w ilości od 4 do 8 szt/m2. Osadzić dyble, opierając talerzyki o powierzchnię ocieplenia i 
zależnie od rodzaju kołka wbijać lub wkręcać trzpienie do oporu. Prawidłowo osadzone dyble nie 
wystają żadnym fragmentem więcej niż o 1 mm ponad powierzchnię a w przypadku ich zagłębienia w 
ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu  

PRACE DODATKOWE 
Wykonać uszczelnienia styków styropianu ze stolarką ślusarką i obróbkami blacharskimi przy 
pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przykleić ukośne wkładki z siatki zbrojącej 
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(min. 25x35 cm) W sąsiedztwie wszystkich narożników okiennych i drzwiowych oraz innych 
otworów elewacji.  
Wykonać ewentualne wzmocnienia narożników budynku oraz otworów okien i drzwi, osadzając np. 
aluminiowy kątownik ochronny.  

WYKONYWANIE WARSTWY ZBROJONEJ 
Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm grubości gładź z 
kleju , w którym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojąca z 
włókien szklanych. Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo, poprzez kąpiel ochronną, przed 
agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowej.  
Pracę należy rozpoczynać od wymieszania kleju z wodą w sposób identyczny jak do przyklejania 
styropianu.  
Przygotowany materiał należy naciągać na ścianę z jednoczesnym formatowaniem jego powierzchni 
pacą zębatą 10/12 mm w bruzdy. Nałożony klej zachowuje odpowiednią plastyczność przez około 10-
30 minut w zależności od temperatury i wilgotności względnej powietrza. Dlatego należy unikać 
pracy przy bezpośrednim nasłonecznieniu i silnym wietrze.  
W tak naniesionym kleju należy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą. Poszczególne 
pasma siatki układać pionowo lub poziomo z zakładem szerokości min. 5cm. Minimalne otulenie 
siatki wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami siatki bez otulenia. NIE 
WOLNO wykonywać warstwy zbrojonej metodą zaszpachlowywania klejem uprzednio 
rozwieszonej na ociepleniu siatki!. Po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, tj. nie wcześniej 
niż po 2 dniach, można przystąpić do wykonywania podkładu tynkarskiego.  
WARUNKI ODBIORU ROBÓT 

l.p. rodzaj badanej czynności częstotliwość badań dopuszczalne odchyłki 

1 

sprawdzenie prawidłowosci wykonania powierzchni 
i krawędzi 

jeden raz na każde 100m2 

 

odchylenia nie więcej niż 
2mm w ilości 2 na całej 
długości łat 

2 
odchylenie płaszczyzny ściany od kierunku 
pionowym 

jeden raz na 100m2 
powierzchni ściany 

nie więcej niż 1,5mm na 1 m 

3 
odchylenie płaszczyzny ściany od kierunku 
poziomym 

jeden raz na 100m2 
powierzchni ściany 

nie więcej niż 2mm na 1 m 

 
 
 
 
 
 
 
 

VIII. TYNKOWANIE (WG CPV 45324000-4) 

WYKONANIE PODKŁADU TYNKARSKIEGO  
Podkład tynkarski jest materiałem o konsystencji gęstej śmietany. Należy go stosować bez 
rozcieńczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Nakładać w jednej warstwie, przy pomocy pędzla 
lub wałka malarskiego. Czas wysychania zależnie od warunków atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 
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godzin. Podkład tynkarski może służyć jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu 
miesięcy, w sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych (zima) nie jest 
możliwe nałożenie tynków 

NAKŁADANIE TYNKÓW SZLACHETNYCH  
Wyprawami w systemie dociepleń  są cienko warstwowe tynki strukturalne mineralne lub 
polimerowo-akrylowe. Poza indywidualnymi właściwościami różnią się one sposobem przygotowania 
materiału do pracy.  
Tynki polimerowe  są produkowane i sprzedawane w postaci gotowej do użycia pasty o właściwej 
konsystencji, której nie wolno niczym rozrzedzać ani zagęszczać. Dostarczane są w plastikowych 
wiaderkach, nakładanie można rozpocząć bezzwłocznie po otwarciu pojemnika i przemieszaniu 
zawartości.  
Tynki mineralne  są produkowane w postaci suchej mieszanki pakowanej w papierowe worki po 
25kg. Przygotowanie materiału polega na wsypaniu całej zawartości worka do odmierzonej, 
każdorazowo tej samej ilości wody (około 5-5,2l) i dokładnym wymieszaniu mieszadłem 
wolnoobrotowym do jednolitej konsystencji. Materiał jest gotowy do użycia po około 5-10 minutach i 
ponownym przemieszaniu.  
Czynności nakładania i fakturowania zarówno tynków mineralnych, jak i polimerowych przebiegają 
jednakowo. Mogą być prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu 
bezpośredniego nasłonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu.  
Materiał należy naciągać na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie przy 
pomocy pacy stalowej gładkiej. Nadmiar tynku ściągnąć również pacą stalową gładką do warstwy o 
grubości ziarna. Zdejmowany materiał odkładać do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje 
się on do dalszego użycia.  
Wydobycie żądanej struktury tynku odbywa się przy pomocy płaskiej pacy z tworzywa sztucznego 
poprzez zatarcie lub zagładzenie świeżo nałożonego materiału. Tynki o strukturze rowkowej należy 
zacierać ruchami okrężnymi lub podłużnymi - pionowymi albo poziomymi (zależnie od 
oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko zagładzić ruchami 
okrężnymi.  
Czas otwarty pracy (od naciągnięcia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych 
wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguły od 5 do 30 minut. Zależy głównie od 
temperatury powietrza i podłoża, wilgotności, nasłonecznienia oraz wiatru.  
Aby uniknąć powstawania widocznych cieni należy zwrócić uwagę na zakup towaru z jednakową datą 
produkcji.  
WARUNKI ODBIORU ROBÓT: 
 

l.p. rodzaj badanej czynności częstotliwość badań dopuszczalne odchyłki 

1 

sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni 
i krawędzi 

jeden raz na każde 100m2 

 

odchylenia nie więcej niż 
2mm w ilości 2 na całej 
długości łat 

2 
odchylenie płaszczyzny ściany od kierunku 
pionowym 

jeden raz na 100m2 
powierzchni ściany 

nie więcej niż 1,5mm na 1 m 

3 
odchylenie płaszczyzny ściany od kierunku 
poziomym 

jeden raz na 100m2 
powierzchni ściany 

nie więcej niż 2mm na 1 m 
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 D-01.00.00. ODTWORZENIE  TRASY I  PUNKTÓW  WYSOKOŚCIOWYCH 
 
SPOSÓB WYKONANIA 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktów wysokościowych 
 
W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 
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wchodzą: 
VIII. sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi 

trasy   i punktów wysokościowych, 
IX. uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
X. wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
XI. wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
XII. zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 
7). 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
 
Wyznaczenie punktów głównych i wysokościowych trasy: 

- punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały 
- Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy 

drogowej 
- maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim powinna 

wynosić 500 metrów 
- tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne 

przekazane przez Zamawiającego 
- oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości 

zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów 
- dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie 

może być większe niż 5 cm, rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 
cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. 

 
KONTROLA ROBÓT 
 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy 
prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z 
wymaganiami podanymi w pkt 3.2. 
 
WARUNKI ODBIORU ROBÓT 
 
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników 
pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inspektorowi 
Nadzoru. 
Jednostka obmiaru robót: km 
Odbiór wg ogólnych warunków opisanych w p. 5 
 

 D-04.01.01 KORYTO I ROBOTY ZIEMNE 
 
SPOSÓB WYKONANIA 
 
Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-S 02205”Drogi samochodowe. Roboty 
ziemne. Wymagania i badania. “ 
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       SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może dopuścić 

wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym 
prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

− koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
− walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest 
możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym 
korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, 
niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
 
 
KONTROLA ROBÓT 
 
Kontrolę jakości prac związanych z wykonaniem robót  ziemnych należy prowadzić  zgodnie z wymaganiami 
podanymi w pkt 3.2. 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i 
wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 
 
WARUNKI ODBIORU ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg  Tab. 2 dały wyniki pozytywne. 
 
 
Tab.2 

l.p. rodzaj badanej czynności częstotliwość badań dopuszczalne odchyłki 

1 

wskaźnik zagęszczenia podłoża ID 
oznaczany zgodnie z BN-77/8931-12 
- na głęb. do 20cm 
- poniżej 20cm 

 
jeden raz na każde 

1000m2 

- “ - 

 
1,0 
0,97 

2 
szerokość koryta jeden raz na 100m 

długości odcinka 
+10cm, -5cm 

3 
równość podłużna co 100m nierówności<30mm na 

łacie 3-metrowej 

4 spadki poprzeczne co 100m ±0,5% 

5 rzędne niwelety co 100m +1cm, -2cm 
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 D–04.05.00 STABILIZACJA GRUNTU CEMENTEM 
 
SPOSÓB WYKONANIA 
 
Stabilizację wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-S-96012 “Drogi samochodowe. Podbudowa i 
ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem”.  
Podłoże na którym będzie wykonywana warstwa stabilizacji powinno być zagęszczone i wyprofilowane do 
wymaganych dokumentacją spadków poprzecznych i podłużnych, oraz przechyłek na łukach. Skład mieszanki: 
grunt rodzimy nieorganiczny + cement 350 w ilości 12,5kg/m2 wykonywanej podbudowy grubości 12cm. 
Mieszankę wykonywać w betoniarce przeciwbieżnej i po przetransportowaniu na miejsce wbudowania 
rozłożyć mechanicznie z użyciem rozkładarki, lub ręcznie. Dopuszcza się wykonanie stabilizacji metodą 
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rolniczą z zastosowaniem brony aktywnej o skuteczności spulchniania do 15cm. W tym przypadku zawartość 
cementu należy zwiększyć do 18kg/m2 podbudowy. 
Mieszankę należy zagęszczać walcami wibracyjnymi lub statycznymi, albo zagęszczarkami z zachowaniem 
optymalnej wilgotności oraz przed upływem czasu wiązania cementu. 
 
 
WARUNKI ODBIORU ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg  Tab. 3 dały wyniki pozytywne. 
 
Tab.3 

l.p. rodzaj badanej czynności częstotliwość badań dopuszczalne odchyłki 

1 
wskaźnik zagęszczenia warstwy Wz wg 
PN-88/B-04481 

jeden raz na każde 
1000m2 podbudowy 

Wz>100% 

2 
grubość warstwy eden raz na każde 

1000m2 podbudowy 
+10%, -15% grubości 

2 
szerokość koryta jeden raz na 100m 

długości odcinka 
+10cm, -5cm 

3 
równość podłużna co 100m nierówności<30mm na 

łacie 3-metrowej 

4 spadki poprzeczne co 100m ±0,5% 

5 rzędne niwelety co 100m +1cm, -2cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 D–04.04.02. PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO 
 
 
SPOSÓB WYKONANIA 
 
Podbudowę z tłucznia kamiennego wykonywać zgodnie z normą PN-84 S 96023. 
Do wykonania podbudowy należy użyć mieszanki tłuczniowej zwykłej klasy III spełniającej wymagania 
normy BN-84/6774-02 o zawartości frakcji 4-31,5 nie więcej niż 50%. Mieszanka kruszywa powinna być 
rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa 
grubości projektowanej nie większej niż 20cm. Górną warstwę podbudowy grub. 3cm należy wykonać z 
kruszywa o granulacji 0-12,8mm. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający 
osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Dla zapewnienia odpowiedniego wskaźnika 
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zagęszczenia kruszywa należy użyć walców wibracyjnych lub statycznych o odpowiedniej skuteczności 
zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12. Zagęszczenie podbudowy 
stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego 
modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 
 
WARUNKI ODBIORU ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg  Tab. 4 dały wyniki pozytywne. 
 
Tab.4 

l.p. rodzaj badanej czynności częstotliwość badań dopuszczalne odchyłki 

1 
wskaźnik zagęszczenia warstwy Wz wg 
PN-88/B-04481 

jeden raz na każde 
1000m2 podbudowy 

Wz>100% 

2 
grubość warstwy jeden raz na każde 

1000m2 podbudowy 
+10%, -15% grubości 

2 
szerokość koryta jeden raz na 100m 

długości odcinka 
+10cm, -5cm 

3 
równość podłużna co 100m nierówności<30mm na 

łacie 3-metrowej 

4 spadki poprzeczne co 100m ±0,5% 

5 rzędne niwelety co 100m +1cm, -2cm 

6 moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 jeden pomiar na 200m 
dla każdego pasa ruchu 

zgodnie z Tab. 4.1 

7 
ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 jeden pomiar na 50m 

dla każdego pasa ruchu 
zgodnie z Tab. 4.1 

 
Tab. 4.1 

Podbudowa 
z kruszywa 
o wskaźniku 

wnoś nie 
mniejszym  

 
Wskaźnik 

zagęszczenia 
IS   nie 

mniejszy niż  

 
Maksymalne ugięcie sprężyste pod 

kołem, mm 
Minimalny moduł 

odkształcenia mierzony płytą o 
średnicy 30 cm, MPa 

niż,   %  40 kN 50 kN od 
pierwszego 

obciążenia E1

od drugiego 
obciążenia E2

120 
60 

1,03 
1,0 

 
 

1,10 
1,40 

1,20 
1,60 

100 
60 

180 
120 
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 D-04.06.01. PODBUDOWA BETONOWA 
 
SPOSÓB WYKONANIA 
 
Podbudowę z chudego betonu należy wykonywać zgodnie z normą PN-S-96013 “Podbudowa z chudego 
betonu”. Do wykonania podbudowy należy użyć mieszanki z kruszywa zwykłego wg PN-B-11111 oraz 
cementu portlandzkiego marki co najmniej 250 wg PB-88/B 30001. Mieszankę układać ściśle do profilu z 
zapasem na zagęszczenie. Zagęszczenie ułożonej chudej mieszanki betonowej powinno być rozpoczęte przed 
upływem nie więcej niż 30min w temp. otoczenia powyżej 20ºC a w temperaturze otoczenia poniżej 20ºC nie 
później niż przed upływem 1h licząc od chwili dodania wody do mieszanki betonowej. Zagęszczanie powinno 
by ć zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu. Zagęszczenie należy wykonać sprzętem 
mechanicznym, np. walcami wibracyjnymi albo statycznymi, lub płytą wibracyjną. Bezpośrednio po 
zagęszczeniu należy beton zabezpieczyć przed wyparowaniem wody przez pokrycie jej powierzchni 
preparatami powłokowymi lub folią izolacyjną. Dopuszcza się pielęgnacją podbudowy warstwą piasku bez 
zanieczyszczeń organicznych o grub. min. 5mm utrzymywaną w stanie wilgotnym przez zraszanie wodą przez 
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okres 7 do 10 dni. 
 
WARUNKI ODBIORU ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg  Tab. 5 dały wyniki pozytywne. 
 
Tab.5 

l.p. rodzaj badanej czynności częstotliwość badań dopuszczalne odchyłki 

1 
grubość warstwy jeden raz na każde pole 

robocze 
±1cm 

2 
szerokość  jeden raz na 100m 

długości odcinka 
±5cm 

3 
równość podłużna badana na 3m łacie co 100m nierówności<12mm na 

łacie 3-metrowej 

4 spadki poprzeczne co 100m ±0,5% 

5 rzędne niwelety co 100m +1cm, -2cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 D-05.03.23. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ 

 
SPOSÓB WYKONANIA 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Betonowa kostka brukowa powinna mieć 
następujące cechy charakterystyczne, określone w katalogu producenta: 
g) kostka przeznaczona do wbudowania na chodnikach nieprzewidzianych do postoju pojazdów: 

grubość 6cm, wytrzymałość na ściskanie nie mniej niż 40MPa 
h) kostka przeznaczona do wbudowania na wjazdach, zatokach i parkingach przewidzianych do ruchu 

i postoju pojazdów: grubość 8cm, wytrzymałość na ściskanie nie mniej niż 40MPa. Betonowa 
kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę 
(Instytut Badawczy Dróg i Mostów). 

Parametry i dopuszczalne odchyłki od nich: 
e) kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi 

odchyłkami od wymiarów: 
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f) długość i szerokość < 3,0 mm, 
g) grubość < 5,0 mm, 
h) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż: 
i) 50 MPa, dla klasy „50”, 
j)  
k) mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCl lub 150 

cyklach zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie 
następujące warunki: 

l) próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych, 
m) łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków kruszywa 

itp. nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych, 
n) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie powinno być 

większe niż 20%, 
o) nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%, 
p) ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna przekraczać 

wartości: 
q) 3,5 mm, dla klasy „50”, 
r)  
s) szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej 

górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek SRT, 
t) wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków betonu, 

krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być 
jednorodne. 

 
WARUNKI ODBIORU ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzchni z kostki. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg  Tab. 7 dały wyniki pozytywne. 
 
Tab.7 

l.p. rodzaj badanej czynności częstotliwość badań dopuszczalne 
odchyłki 

 
11.  położenie osi w planie (sprawdzone 

geodezyjnie) 
Co 100 m i we wszystkich 
punktach 
charakterystycznych 

Przesunięcie od osi 
projektowa-nej do 2 
cm 

12.  rzędne wysokościowe (pomierzone 
instrumentem pomiarowym) 

Co 25 m w osi i przy 
krawędziach oraz we 
wszystkich punktach cha-
rakterystycznych 

Odchylenia:       +1 
cm; -2 cm 

13.  równość w profilu podłużnym (wg BN-
68/8931-04 [9] łatą czteromet-rową) 

Jw. Nierówności do 8 
mm 

14.  równość w przekroju poprzecznym 
(sprawdzona łatą profilową z 
poziomnicą i pomiarze prześwitu 
klinem cechowanym oraz przymiarem 
liniowym względnie metodą niwelacji) 

Jw. Prześwity między 
łatą a powierzchnią 
do  8 mm 

15.  spadki poprzeczne (sprawdzone metodą 
niwelacji) 

Jw. Odchyłki od 
dokumentacji 
projektowej do 
0,3% 



acek Rossa BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Str. 46 
SŁUGI PROJEKTOWE Dołgie dz. Nr 34/6 
Szczegółowe specyfikacje techniczne 

J 
U 
 

16.  szerokość nawierzchni (sprawdzona 
przymiarem liniowym) 

Jw. Odchyłki od 
szerokości 
projektowanej do  
±5 cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 D-08.08.01. KRAWĘŻNIKI BETONOWE NA ŁAWIE Z OPOREM 
 
SPOSÓB WYKONANIA 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
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z ustawieniem krawężników betonowych wg normy BN-64/8845-02. Należy zastosować krawężniki 
uliczne, prostokątne , jednowarstwowe, gatunek I o wymiarach 15x30cm spełniających wymagania 
normy BN–80/6775–03/01. 
Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton B15 rozścielony w szalowaniu powinien 
być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN–
63/B–06251 [3], przy czym w odcinkach betonowych należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne 
wypełnione bitumiczną masą zalewową odpowiadającą BN–74/6771–04 [16]. 
Ustawienie krawężników na ławach betonowych wykonuje się na zaprawie cementowo – piaskowej. 
Grubość warstwy zaprawy cementowo–piaskowej powinna wynosić 3 cm po zagęszczeniu. Spoiny 
krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić  zaprawą 
cementowo–piaskową, przygotowaną w stosunku 1÷2. Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą 
należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione 
na zaprawie cementowo–piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m 
bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 
 
WARUNKI ODBIORU ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m (metr bieżący) wykonanego i odebranego krawężnika. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie wyszczególnione poniżej pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  dały wyniki pozytywne. 
a) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową.  

Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. 
Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ±1 cm na każde 100 m ławy. 

b) Wymiary ław 
Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. 
Tolerancje wymiarów wynoszą: 

− dla wysokości ±10% wysokości projektowanej, 
− dla szerokości ławy ±20% wysokości projektowanej. 

c) Zgodność wymiarów szerokości górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 
Tolerancja wymiarów szerokości górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową wynosi ± 
20% szerokości projektowanej. 

d) Równość górnej powierzchni ław 
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 
100 m ławy, trzymetrowej łaty brukarskiej. 
Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm. 

e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku 
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać ±2 cm  
na 100 m wykonanej ławy. 

Dopuszczalne odchylenie linii krawężników 
Dopuszczalne odchylenie linii krawężników w planie od linii projektowanej wynosi ±1 cm na każde 
100 m ustawionego krawężnika. 

Dopuszczalne odchylenie niwelety krawężników 
Dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej może 
wynosić ±1 cm na każde 100 m badanego niwelacją ciągu krawężnika. 

Równość górnej powierzchni krawężników 
Równość górnej powierzchni krawężników sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na 
każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty brukarskiej. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią 
krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm. 

Dokładność wypełnienia spoin krawężników 
Dokładność wypełnienia spoin bada się na każdych 10 metrach ustawionego krawężnika. Spoiny 
muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
Odbiór robót może być dokonany, jeśli wszystkie badania dadzą wynik pozytywny. 
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SPOSÓB WYKONANIA 

 

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wymagań związanych ze sposobem  wykonania i odbioru 
robót przy budowie kanalizacji deszczowej. 
Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za 
pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z 
rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże 
Inżynierowi. 
Roboty ziemne 
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu 
(ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych 
geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się 
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie 
ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony 
przez Wykonawcę na odkład. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, 
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 
m. 
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem 
przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z 
Inżynierem. 
Przygotowanie podłoża 
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem jest 
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy 
tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości od 10 do 15 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne 
z określonym w ST. 
Roboty montażowe 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia rurociągu 
powinny spełniać poniższe warunki: 
- najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu, tj. 

od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze: 
- dla kanałów o średnicy do 0,4 m - 3 ‰, 
- dla kanałów i kolektorów przelotowych -1 ‰ (wyjątkowo dopuszcza się spadek 0,5 ‰). 
Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu (dla 
rur betonowych i ceramicznych 3 m/s, zaś dla rur żelbetowych 5 m/s). 
- głębokość posadowienia powinna wynosić min 1,0 m dla strefy przemarzania gruntu równej 0,8 m 

(zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71). 
Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału. 
Rury kanałowe 
Rury PVC układa się zgodnie z „Instrukcją montażową (układania w gruncie rurociągów z rur PVC) 
producenta rur  
Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku 
długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia 
złączy. 
Uszczelnienia złączy rur PVC należy wykonać za pomocą fabrycznych uszczelek gumowych.  
Połączenia kanałów stosować należy zawsze w studzience. Kąt zawarty między osiami kanałów 
dopływowego i odpływowego - zbiorczego powinien zawierać się w granicach  od 45 do 90o. 
Rury należy układać w temperaturze powyżej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać w 
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temperaturze nie mniejszej niż +8o C. 
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce 
ułożonego kanału przed zamuleniem. 
Przykanaliki 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalików należy 
przestrzegać następujących zasad: 
- trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie (z wyjątkiem łuków dla 

podłączenia do wpustu bocznego w kanale), 
- minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosić 0,15 m  
- długość przykanalika od studzienki ściekowej (wpustu ulicznego) do kanału lub studzienki 

rewizyjnej połączeniowej nie powinna przekraczać 24 m, 
- włączenie przykanalika do kanału może być wykonane za pośrednictwem studzienki rewizyjnej 

lub trójnika, 
- spadki przykanalików powinny wynosić od min. 8 ‰ do max. 400 ‰ z tym, że przy spadkach 

większych od 250 ‰ należy stosować rury żeliwne, 
- kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego, 
- włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 45o, max. 90o 

(optymalnym 60O), 
- włączenie przykanalika do kanału poprzez studzienkę połączeniową należy dokonywać tak, aby 

wysokość spadku przykanalika nad podłogą studzienki wynosiła max. 50,0 cm. w przypadku 
konieczności włączenia przykanalika na wysokości większej należy stosować przepady (kaskady) 
umieszczone na zewnątrz poza ścianką studzienki, 

- włączenia przykanalików z dwóch stron do kanału zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny 
być usytuowane w odległości min. 1,0 m od siebie. 

Studzienki 
przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: 
- studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w 

odpowiednich odległościach (max. 50 m przy średnicach kanału do 0,50 m i 70 m przy średnicach 
powyżej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanału, 

- studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów 
bocznych, 

- wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć na strop, 
- studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) dnie 

wykopu  
- studzienki wykonywać należy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w 

trudnych warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie 
wzmocnionym, 

- w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m należy stosować 
studzienki spadowe-kaskadowe, 

- studzienki zlokalizowane na kanałach o średnicy do 0,40 m włącznie powinny mieć spad w 
postaci rury pionowej usytuowanej na zewnątrz studzienki. Różnica poziomów przy tym 
rozwiązaniu nie powinna przekraczać 4,0 m. 

Studzienki ściekowe 
Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni dróg i placów, 
powinny być z wpustem ulicznym żeliwnym i osadnikiem. 
Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosić: 
- głębokość studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,10 m 

(wyjątkowo - min. 0,85 m i max. 2,05 m), 
- głębokość osadnika 0,5 m 
- średnica osadnika (studzienki) 0,325m 
Krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana w ścieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien 
być usytuowany 2 cm poniżej ścieku jezdni. 
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Wpusty uliczne na skrzyżowaniach ulic należy rozmieszczać przy krawężnikach prostych w 
odległości minimum 2,0 m od zakończenia łuku krawężnika. 
Przy umieszczeniu kratek ściekowych bezpośrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien 
znajdować się 0,5 cm poniżej poziomu warstwy ścieralnej. 
Każdy wpust powinien być podłączony do kanału za pośrednictwem studzienki rewizyjnej 
połączeniowej lub wyjątkowo za pomocą trójnika. 
 
WARUNKI ODBIORU ROBÓT 
 
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- sprawdzenie zakresu i czasu odwodnienia wykopów 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa 

mineralnego, 
- badanie odchylenia osi kolektora, 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 
- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego, 
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych, 
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 
Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

wynosić więcej niż ± 5 cm, 
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ±  5 cm, 
- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi 

przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ±  5 mm, 
- odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -

5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy 
zwiększonym spadku), 

- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m 
powinien być dla każdej warstwy grubości 20cm: przy głębokości wykopu poniżej 0,5m >0,97 
przy głębokości od 0,00 do -0,50 wskaźnik =1,0 

- rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ±  5 
mm. 
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